湖南化工职业技术学院

道路改造项目

2020年12月
湖南化工职业技术学院

招标公告

根据《湖南化工职业技术学院招投标管理办法》，我院拟对道路改造项目进行招标，现将该招标工作事宜公告如下：
1、项目名称：道路改造项目
2、项目预算；38万元

3、报名时间：2020年12月2日至2020年12月8日；

4、招标截止及开标时间：
截止时间：2020年12月8日上午9:30
开标时间：2020年12月8日上午9：30 

5、投标及开标地点：湖南化工职业技术学院

6、联系办法：

联系人：胡老师   电话：22537501   
                             湖南化工职业技术学院资产管理处
2020年12月2日
投 标 须 知

1、 说明
1、适用范围：本招标书仅适用于本次招标。

2、合格投标人：提交附件3所列各项条件的被邀请单位为合格投标人。

3、招标人：系指湖南化工职业技术学院。

4、投标人：系指向招标人提交投标文件的合格投标人。

5、服务：系指招标文件规定卖方须承担的相关工作。

二、投标文件：
1、投标文件的编制

投标人应仔细阅读招标文件所有内容，并按招标文件的规定及附件要求的内容和格式，提交完整的投标文件。

所有投标价应己包含材料费、人工费、运输费、保险费、安装费、税金、等各项服务的全部费用。投标价为最终报价（按清单报价，详见附件4）。

2、投标文件的组成
投标人递交的投标文件应包括以下部分：
①投标文件目录
②投标书
③开标明细表
④服务承诺书
⑤投标单位基本情况
⑥资格文件
投标文件应对招标文件规定的要求和条件作出实质性响应，如有漏项、重大偏离或显著保留，即视为废标；所有不完整的投标文件将被拒绝。
三、投标：
全部投标文件按《投标须知》中“投标文件的组成”的顺序成册，投标文件必须封装并加盖公章，并在封面上写明投标人名称。。招标人不接受电报、电话、传真和电子邮件投标，投标书递交后不得修改，也不得撤标。

四、开标和评标
招标将按《招标公告》中规定的时间和地点组织开标。招标将由我院招投标小组具体组织。
评标的基础是投标人的资质、质量、报价、服务项目和承诺等。
对投标文件中疑义或表达不清的内容，招标人有权要求投标人予以澄清。
合同将授予符合招标文件及对招标人最为有利的投标人。
招标人有权在签订合同时调整采购数量。
五、中标
1、中标结果公布：

若评标顺利，将当场公布评标结果。

若不能立即评出结果，将在1天内通知中标单位。

2、中标人出现下列行为之一者，其中标资格将被取消：

中标人与其他投标人串通进行投标的；
中标人不能按中标要求签订合同的；
中标人有其它损害招标人、采购人利益或社会公共利益的；
中标人24小时内不与招标人签订合同的；
中标人转让中标项目的；
中标人的中标资格被取消后，可按中标候选单位的排名顺序依次递补或重新招标。
六、签订合同
中标人必须签订《湖南化工职业技术学院道路改造项目招标购销协议》。
七、改造数量及其它要求
1、改造数量：见附件5；
2、标书可以从湖南化工职业技术学院网上下载电子稿获得，填写完毕后盖公司章并打印出纸质稿。之前请和我院资产管理处相关老师取得联系，得到同意后可以到开标之日再来我院交标书，交标书时，纸质稿三份密封（一正两副）。
3、请在标书中注明服务承诺；

附件1

湖南化工职业技术学院

道路改造项目购置投标书（格式）

致：湖南化工职业技术学院：

根据你院的招标文件的要求                   （全名及职街）经正式授权并以投标人                    （投标人名称）的名义投标。提交下述文件：

1、投标书

2、开标明细表

3、服务承诺书

4、投标单位基本情况

5、资格文件

6：技术响应

签字代表在此声明并同意

1、我们愿遵守招标文件中的各项规定，提供符合招标人要求的产品。

2、同意本投标自投标截止日起3天内有效，如果我们的投标被接受，直至合同生效日，本投标始终有效。

3、我们己详细阅读了全部招标文件及附件。

4、我们同意提供招标人要求的有关投标的其他资料。

授权代表（签字）：                          
职    务：                                  

投标单位名称（公章）：                      
法人代表（签名）：                          
投标单位名称（公章）：                      
附件2
服务承诺书（格式）
致：湖南化工职业技术学院：
根据你院招标文件中的要求，我们对所投标的项目承诺如下服务：
特此承诺
法人代表签字：                          
投标单位名称（公章）：                    

附件3
需要提交的资格证明文件

1. 法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书和投标代表身份证；

2. 营业执照（副本原件）；

3. 组织机构代码证（副本原件）；

4. 税务登记证（原件、地税或国税）；

上述1～4证件及一式两份复印件（加盖公章）。
附件4
开标一览表

                                                              金额单位：人民币元

	序号
	货物名称
	型号规格（品牌）
	数量


	单价
	总价

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	投标总价(已包含价格折扣)：

小写：                                                   

大写：                                                    

                                                            （盖章）

   


结算方式：项目完工、验收合格，经审计后，若审计结果（单价）高于投标报价（单价），则按投标单价据实结算；若审计结果（单价）低于投标报价（单价），则按审计结果据实结算。

附件5：清单及技术要求：
第一节
运动场面层对沥青混凝土基础的质量要求
1、 沥青混凝土分两层摊铺，先铺设粗粒式，厚度为40mm，再铺细粒式，厚度为 30mm，沥青在摊铺过程中，压路机需进行震动来回碾压，建议使用胶轮压路机碾压；
2、碾压机滚筒用清水擦拭，忌用柴油或其它重油洗刷，以保证沥青层与塑胶的粘合。
3、沥青摊铺温度应在 100℃以上，成活温度应在 60℃以上。
4、垫层压实，密实度达到 97%以上，沥青层无明显空隙，最大空隙不超过 1mm，
5、平整度为 3 米直尺误差不超过 3mm，摊铺沥青前需精度测量、拉钢丝绳定标高、使用沥青摊铺机摊铺；
6、基础竣工后放 3 米*3 米的方格网复测场地平整度及标高，并算出横坡和纵坡，平整度合格率在 95%以上，3 米直尺误差≤3mm，坡度需符合体育工艺标准，排水坡度 4—8‰，
7、沥青混凝土表面无明显的大面积油污，如有必须挖除，重新修补（机油等溶剂会溶解沥青，油污会破坏沥青混凝土强度）；
8、外观：表面均匀坚实无明显碾压轮迹，无明显搅拌不均匀现象，平整无裂纹，无烂边推挤、松散、油包、油疖、麻面，接缝平顺光滑，不得有阻水现象，
9、 沥青完工后试水时，排水 20 分钟后，允许存有积水，但积水厚度不得大于运动面层厚度（原则上不超过 3—5mm）。
10、 保养期：室外气温 25℃以上 21 天。室外气温 15℃-25℃之间 28 天。室外气温 15℃以下 50 天。
塑胶铺设前先用水将基础面冼净，铺设时基础层应无油、无灰、干燥。
第二节 运动面层对水稳混凝土的质量要求
1、碎石或水泥稳定垫层压实，密实度大于 96%，在中型碾压机或振动器夯实后，无显著轮迹.浮土松散.波浪等现象；
3、平板振动后，水泥收浆时用木盒拉毛，使运动面层粘接更牢固；
4、水稳混凝土厚度应在 150mm 以上；
5、水稳混凝土密实度达到 93%以上；
6、平整度为 3 米直尺误差不超过 3mm，合格率在 96%以上；
7、坡度：4-8‰，表面应平坦光滑，保证排水；
8、强度和稳定性：表面均匀坚实.无裂缝无烂边，接缝平直光滑；
9、水稳凝固后，以 6m*6m 左右切割伸缩缝（宽 4-8mm,深 30-40mm）为好；
10、保养期：室外气温 25℃以上 21 天。室外气温 15℃-25℃之间 28 天。室外气温 15℃ 以下 50 天；
11、抗压强度：抗压强度为 R20＞25kg/平方厘米 R50＞10kg/平方厘米；
12、基础竣工后，水稳面层不得太过光滑，不得有起砂，起壳脱皮和裂纹等现象；
13、运动场面层铺设前，基础应无油、无灰、干燥；
14、基础需做防水、铺设运动场地面层前可能需做局部找平处理；
总之基础处理的好坏将直接关系场地质量的好坏及使用寿命，必须严格把好关，切实从技术层面把基础处理好，以确保建设一个高品质运动场。

第三节 土方工程施工
一、原场地挖、运土方
该工程开挖采用小型机械加人工拆挖方式进行。先轮胎挖掘机和小型推土机把土方打堆到甲方指定处，再采用人工挖运。运输采用 6-10M3 的汽车运输。
开挖时集中力量分段突击，开一段完成一段，禁止全线大挖大填，每日收工前，将已挖开段碾压坚实平整，防止表面积水，做到“三完”，即：挖完、平整完、压完。压路机碾压时， 遵循先轻后重，先稳后振，先低后高，先慢后快以及轮迹重叠等原则。运动场边缘、水沟四周内不能使用压路机碾压的部位，采用机夯或人力夯夯实，并要求夯击面积重叠 1/4～1/3。在压实过程中随时检查有无软弹、起皮、推挤、波浪及裂纹等现象。压路机碾压后，质检人员随后做环刀实验，要求密度必须大于 95%，并进行自检，自检合格后，请甲方验收合格后， 开始下道工序施工。
施工时，施工项目部制定平面流水施工作业的组织方案，确保工期，对整个施工现场进行放样和高程测量工作, 以运动场的内排水沟的混凝土盖板为±0.00。
二、 原土层碾压
基层的稳定性及密实度的好坏是整个运动场的好坏，首先对整个施工现场进行放样和高程测量工作，以田径运动场的预制混凝土水沟盖板顶面标高为足球场的±0.00，运动场地（基础底标高）的高程达到所须标高，用推土机推去运动场的表层土，再用 15-18 吨以上震动压路机碾压密实，压实度≥95%。
在碾压之前，除进行实测标高外，还须对原地基的稳定性和强度进行测试。如发现软土基，要及时处理,以防止以后基础下沉、开裂等现象，经初碾压后的基层，不得有松软、间隙现象，较浅部分的填方用推土机推走，用不含有淤泥、有机物等杂物的灰土进行更换，在高填区必须分层用震动压路机碾压 2-3 遍，每次碾压的厚度不得超过 300mm，并逐层按规范规定碾压，以达到设计密实度的要求，局部的拐角处进行人工夯实，同样必须达到设计密实度的要求；18 吨以上的震动压路机整场碾压次数不得少于 2 次，轮迹深度不得大于 5mm - 10mm， 但须防止碾压变形，其坡度必须满足设计要求；碾压时压路机的配水箱中灌满水，每次碾压轮均要带水，经压路机碾压后的土表层不得有松散现象，碾压后表面应平整，其坡度应符合设计要求，为下道工序打下良好的基础。
第四节 市政管网连接管给水装置跳远沙池
一、市政管网连接管DN300HDPE 双壁波纹管
二、给水装置40PVC管
三、跳远沙池3*6m用混泥土加钢筋到底层
二：清单
	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	工程量

	1
	马路素土夯实
	
	m2
	1012

	2
	马路水泥稳定层
	300mm
	m³
	191.4

	3
	马路沥青
	40mm粗粒式+30mm细粒式
	m2
	638

	4
	运动场旁边水泥稳定层
	150mm
	m³
	189.54

	5
	运动场旁边沥青
	40mm粗粒式+30mm细粒式
	m2
	1263.6

	6
	跳远沙池（含池中细沙）
	3*6米
	个
	2

	7
	市政管网连接管
	DN300HDPE 双壁波纹管
	m
	80

	8
	给水装置
	40PVC管带8个阀门
	m
	400

	9
	碎石垫层籽
	
	吨
	256

	11
	盲沟
	砖
	米
	38

	
	
	
	
	


招   标   书








